

Numer sprawy: GZK.3211.27.2020

Lubasz, dnia 14.01.2021 roku

**Informacja z dokonanej w dniu 14.01.2021 r. czynności otwarcia ofert**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj**

L p.	Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w ofertach	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
1.	<b>244.627,21 zł brutto</b>	Hydrotechnika Krzysztof Pyszka Święta 139, 77-400 Złotów	<b>303.316,08 zł</b>	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o <b>25 dni</b> kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to <b>30.04.2021 r.</b>	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o <b>24 miesiące</b> – łączny okres gwarancji jakości wynosi <b>60 miesięcy</b>	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
2.		Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski ul. Polna 12, 64-710 Połajewo	<b>282.409,97 zł</b>	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o <b>25 dni</b> kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to <b>30.04.2021 r.</b>	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o <b>24 miesiące</b> – łączny okres gwarancji jakości wynosi <b>60 miesięcy</b>	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
3.		Krzysztof Lehmann INSMONT PLUS Osiedle Łazienki 20, Rataje, 64-800 Chodzież	<b>235.238,73 zł</b>	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o <b>25 dni</b> kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to <b>30.04.2021 r.</b>	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o <b>24 miesiące</b> – łączny okres gwarancji jakości wynosi <b>60 miesięcy</b>	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5

4.	Usługi Sprzętowo-Transportowe Edward Bil, Krzysztof Bil ul. Długa 11, 64-500 Szamotuły	194.815,03 zł	Wykonawca nie zaoferował skrócenia terminu wykonania zamówienia.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 30.04.2021 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
5.	TK-INSTALBUD Sp. z o.o. Sp. k. 62-100 Wiatrowo Os. Leśne 42	159.540,84 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 30.04.2021 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
6.	E-RENT Mariusz Drasik Rynek 5/1 64-510 Obrzycko	192.735,15 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 30.04.2021 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
7	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne RAF-BUD Rafał Górka ul. Łączna 10, Śmiłowo, 64-810 Kaczory	190.650,00 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to 30.04.2021 r.	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5
8.	Transport Drogowy Ślusarstwo Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy	268.531,30 zł	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o 24 miesiące – łączny okres gwarancji	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5

				maksymalny termin wykonania zamówienia to <b>30.04.2021 r.</b>	jakości wynosi <b>60 miesięcy</b>	
9.	Z.U.H. Hydraulik B. Mikołajczak ul. Kołobrzaska 18, 64-920 Piła	<b>364.110,75 zł</b>	Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 25 dni kalendarzowych.  Zgodnie z SIWZ maksymalny termin wykonania zamówienia to <b>30.04.2021 r.</b>	Wykonawca zaoferował przedłużenie terminu gwarancji jakości o <b>24 miesiące</b> – łączny okres gwarancji jakości wynosi <b>60 miesięcy</b>	Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy - § 6 ust. 5	

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*Lidia Lehwark-Sówka*

Lidia Lehwark - Sówka

